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 ( سرابله معدن سنگ آهکآهک از و تحویل  حملبارگیری، استخراج پیکوری،    قرارداد) 

 

 مشخصات طرفین قرارداد:   -1ماده  

 

مشخصات 

 کارفرما 

 و کد  10101169402اداره ثبت شرکتها با شناسه ملي    72024ثبت شده به شماره    شرکت سیمان ایلام)سهامي عام(  این قرارداد فیمابین

نژاد )مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره(  به نمایندگي آقایان    4111-1843-7195اقتصادي شماره   محسن لک )رئیس  و  داود بهمن 

و دورنویس    66341471( به شماره تلفن  5به نشاني تهران، خیابان فردوسي، خیابان شهید تقوي، کوچه انوشیرواني، پلاك )  هیئت مدیره(

 شود. نامیده مي »کارفرما«که به اختصار info@ilamcement.comو آدرس ایمیل  1145687814و کد پستي  66341483

مشخصات 

 پیمانکار

به نمایندگي آقاي .......................... )مدیرعامل( به   .....................با شماره ثبت  ..............................به شناسه ملي  شرکت .........................................و 

پستي   کد   ،......................................................................................... تلفن    ................................نشاني:  شماره  آدرس .............................  به  با  و 

 گردد: « نامیده میشود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد ميپیمانكارکه به اختصار »  .………………………………… ایمیل

 : موضوع قرارداد   -2ماده  

  20  حدودي خالص از فاصله  حمل سنگ آهک  ، استخراج، بارگیري و  داث جبهه کارعبارت است از اجراي عملیات توسعه، آماده سازي، باطله برداري، اح

و تخلیه در    به آسمان آباد سرابلهکیلومتر پنج جاده در واقع  آهک تن( از معدن  هزارپنجاه تن )  50،000 مقدار حداقلبه   (کیلومتري کیلومتري )بیست

 مي شود(.  )میزان دپو توسط کارفرما تعیینها سنگ شكن دپو ذخیره و یا با نظر کارفرما در  

افزایش یا کاهش داشته باشد که در صورت  ( بیست و پنج درصد) %25ممكن است به میزان با نظر کارفرما  حجم عملیات در طول مدت قرارداد   :  (1) تبصره  

 . اجرا آن، مدت قرارداد نیز به همان نسبت افزایش یا کاهش خواهد یافت

 مدت قرارداد :   -3ماده  

 گردد.  تعیین مي( شمسي ماه چهار)شمسي  ماه   4 مدته ب 1404/ ......../........لغایت  1403/........./.........زمان اجراي این قرارداد از تاریخ 

ن  (:2تبصره )  اعلام کارفرما،  ازیدر صورت  به    مانكاریپ   و  تع  (دو ماه)   ماه  2مدت  موظف است  انقضا و  از  مندرج در    طیشرا  هی با کل  دی جد  مانكاریپ   نییپس 

 . قرارداد به کار خود ادامه دهد 

 بلغ قرارداد و نحوه و شرایط پرداخت : م   -4ماده  

از   سنگ آهکهر تن    استخراج، حمل و بارگیري  هزینهشماره ...................... مورخ ...................    صورتجلسهستناد به  ا  بابر اساس مناقصه عمومي برگزار شده و  

ریال    ................. ....................................................... ).........  ریال ناخالص  .................... ................................ و تخلیه در محل دپو و یا سنگ شكن مبلغ  سرابله  معدن  

  و تخلیه در محل دپو و یا سنگ شكن  سرابلهسنگ آهک از معدن  ( تن هزار)پنجاه   50،000 استخراج، حمل و بارگیريو مبلغ کل قرارداد بابت ناخالص( 

ناخالص .................................. ریال  ناخالص( ...................  ....................... .......................................................)......................  ....................  مي  ریال  در    کهگردد  تعیین 

 هايتوسط واحدآهک تحویلي  یید کمي و کیفي  أ هاي باسكول کارخانه و تورت وضعیت توسط پیمانكار طبق برگانجام کار و ارائه ص  پس ازپایان هر ماه  

 .در وجه پیمانكار قابل پرداخت خواهد بود محاسبه و پس از کسر کسورات قانوني ، و تصویب مدیریت کارخانه، کنترل کیفي، تولید معادن

مبلغ قرارداد نیز   ،بدیهي است در صورت کاهش این میزان،  باسكول خواهد بود هاي سنگ آهک تحویلي و برگه تناژ ،میزان و ملاك مبلغ قرارداد :  (3) تبصره  

 به همان نسبت کاهش خواهد یافت.

، بارگیري نوسان بهاي استخراج، لذا  گیردمبلغ مندرج در این ماده تا پایان مدت قرارداد ثابت و مقطوع بوده و به آن هیچگونه تعدیلي تعلق نمي  : (4) تبصره 

پیمانكاري این قرارداد در سایر  اجراي  این قرارداد نخواهد گذاشت  و حمل و نقل در حین  بهاي مندرج در  تأثیري در  و  ها و موسسات مشابه مطلقاً 

و هیچ ادعایي از سوي پیمانكار براي افزایش مبلغ تا    باشدکاستي مي   پیمانكار موظف به اجراي تعهدات خود طي دوره قرارداد بدون هیچگونه کمي و

 . پایان مدت قرارداد مسموع نخواهد بود

 ( :5تبصره  براي مدت    (  نماید که حداقل  به نحوي مدیریت  را  و    2پیمانكار متعهد است در هر صورت، شرایط مالي خود  اداره کارگاه  توان  ماه(  )دو  ماه 

 هاي ماهانه خود را داشته باشد. هزینه
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 حمل شده : سنگ آهک    نحوه توزین و محاسبه مقدار   -5ماده  

ونهاي حامل  نحوه محاسبه مقدار سنگ آهک تحویلي از طرف پیمانكار، باسكول مستقر در کارخانه سیمان ایلام خواهد بود و پیمانكار مكلف است کلیه کامی

اي از برگه باسكول را اخذ نماید. بنابر تعریف مذکور مبناي محاسبه سنگ آهک حمل شده و  سنگ آهک را بر روي باسكولهاي فوق توزین و نسخه  

تنظیم    پرداخت مطالبات پیمانكار بر اساس تناژ مندرج در برگه هاي توزین خواهد بود و پیمانكار ملزم به نگهداري نسخه اي از اوراق باسكول جهت

 صورت وضعیت در پایان هر ماه مي باشد.  

 :  کسور قانوني و سایر کسور   -6ماده  

حق بیمه به عنوان سپرده حق بیمه از کلیه پرداختها به پیمانكار کسر و نزد کارفرما  )پنج درصد(    %5معادل  مین اجتماعي  قانون تأ   (38)طبق ماده    :  1-6

گردد. ضمناً پرداخت آخرین در وجه پیمانكار مسترد مي  ، مبلغ مكسورهصورت ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعي نگهداري خواهد شد که در

 مین اجتماعي خواهد بود. اداره تأ صورت وضعیت پیمانكار منوط به ارائه مفاصاحساب 

 : کسر هرگونه جرائم احتمالي. 2-6

 : کسر معادل خسارات وارده احتمالي. 3-6

 : کسر مبلغ علي الحساب )در صورت پرداخت علي الحساب(. 4-6

 : کسر سایر خدمات ارائه شده به پیمانكار.   5-6

 هر گونه کسورات قانوني که در مدت اجراي کار به این قرارداد تعلق بگیرد بر عهده و هزینه پیمانكار مي باشد. :   6-6

 سپرده حسن انجام کار :   -7ماده  

گردد معادل  ، از هرگونه پرداختي که در وجه پیمانكار عملي ميمدت قراردادبه منظور صحت عملكرد پیمانكار و بازدهي پیش بیني شده کار انجام شده در  

در پایان پس از    کسر شدهمبالغ    و  فرما نگهداري خواهد شدبه عنوان تضمین حسن اجراي کار کسر و در حساب جداگانه اي نزد کار  (درصد  ده)  10%

 . میشودقرارداد به پیمانكار مسترد  ناظرینسازمان تأمین اجتماعي و تأیید از ارائه مفاصاحساب 

 : ادن  زمان کار کارخانه و مع   -8ماده  

بود و در خارج از این    همان روز خواهد  (19:30)و خاتمه آن ساعت    ( صبح7:30)از ساعت  روزه  همه  سرابله  در معدن سنگ آهک  شروع کار پیمانكار  :    1-8

 را نخواهند داشتسیمان ایلام    ه داخل محوطه کارخان  ت معدن و یا در موجه اجازه رفت و آمد در قس  یچ ه  ط نقلیه پیمانكار به ئکارگران و وسا  ساعات، 

 . یابدتوسط کارفرما افزایش مي  که ساعات کار  زمانيبا هماهنگي کارفرما و  مگر

و تأیید  قبول    این مدت مورد  وتعطیل  صرف نهار    تعویض شیفت کاري و  ،ادوات فني   ،حدود یک ساعت براي بازرسي وسایل  کارخانه روزانه  باسكول  :  2-8

 باشد.  پیمانكار مي

بر طبق برنامهآهک  بارگیري، حمل و تخلیه سنگ  :    3-8 گردد و پیمانكار  تعیین مي  ایلام سیمان    هاي خواهد بود که از طرف کارخاندر روزهاي تعطیل 

   باشد ه اجراي آن ميـموظف ب

نبوده مگر بعلت عدم نیاز و با اعلام قبلي  رسمي پیمانكار مجاز به تعطیل نمودن عملیات استخراج، بارگیري و حمل    : در ایام تعطیلات رسمي و غیر  4-8

 ریزي لازم جهت تداوم موضوع قرارداد مي باشد.  و پیمانكار ملزم به برنامه کارفرما 

 نخواهد داشت. سنگ آهکتاثیري در تناژ حمل ماهیانه   ،تعطیلات رسمي تعطیل بودن پیمانكار در روزهاي جمعه و ( :6تبصره )

 خدمات مشترك :   -9ماده  

تعیین نماید   فرما که کاریي  کارها که از هر یک از سینهنماید  کارفرما بوده و پیمانكار تعهد مي عهده ه کارها ب بارگیري از سینه استخراج و تعیین محل  : 1-9

به   باستخراج،  نسبت  نماید  اقدام  سنگ  حمل  و  سنگهاي    طوريه  بارگیري  سینه   استخراجکه  پاي  تا  کام  شده  سینه  لاًکار  و  شده  براي   حمل  کار 

در صورت بارگیري و حمل سنگ آهک خارج از برنامه داده شده به پیمانكار، هیچگونه وجهي به پیمانكار پرداخت نشده و    بعدي آماده شود.   استخراج

 مسئولیت آن به عهده پیمانكار مي باشد. 

 با برنامه استخراجي معادن باشد.   : انجام عملیات استخراج مي بایستي متناسب 2-9

بود  3-9 پیمانكار خواهد  عهده  بر  آنها  بارگیري و حمل  و همچنین  استخراج  از  قله هاي حاصله  نمودن  قله    باید پیمانكار  و    : خرد  به خرد کردن  نسبت 

 اقدام نماید. )چهل سانتیمتر(  cm40 ها به اندازه کمتر ازسنگ 
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ر دهد.  : پیمانكار موظف و متعهد است جهت پرسنل تحت پوشش خود لوازم ایمني و حفاظت فردي متناسب با کار مربوطه را تهیه و در اختیار آنها قرا  4-9

)ایمني، بهداشت و محیط زیست( در طول مدت اجراي قرارداد نظارت کامل داشته و کلیه پرداخت  HSEبدیهي است واحد   ها و مطالبات  يمجتمع 

 پیمانكار منوط به تأیید این واحد خواهد بود.

ین گونه پاسخگویي به حوادث ناشي از کار و نیز خسارات احتمالي ناشي از عدم اجراي خدمات موضوع قرارداد به عهده پیمانكار بوده و کارفرما در ا:    9-5

 موارد هیچگونه مسئولیتي نداشته و نخواهد داشت. 

خود به کارفرما  با صورت وضعیت اول    از آن را  اي متناسب تهیه نماید و یک نسخه: پیمانكار مي بایست بیمه مسئولیت مدني با سقف پوشش بیمه  6-9

 نماید.   تحویل دهد

 تعهدات پیمانكار :   -10ماده  

در صورت بروز هرگونه حادثه براي کارگران و وسائط نقلیه    پیمانكار موظف است نسبت به بیمه نمودن کارگران و وسائط نقلیه خود اقدام نماید و   :  1-10

  واحد عهده  ه  معادن فوق بدر  ایمني، کنترل نظم و ترتیب انجام کار  لیل رعایت مسائل  ده  ب  کارفرما هیچگونه مسئولیتي نخواهد داشت. ضمناً  ،پیمانكار

ایلام  معادن بود   مجتمع صنعتي سیمان  پیمانكار  خواهد  نافي مسئولیت و تكالیف  ،  در جهت رعایت دقیق مسائل حفاظتي   البته رعایت موضوع فوق 

 . ایمني و فني نخواهد بود

ها و مصوباتي    نامه  ینیآ  ،مقررات  ،جزئیات آن و نیز از کلیه قوانین  مشخصات و   ، شرایط کار  ،احوال  ، نماید که از اوضاع  پیمانكار اعلام و تصدیق مي:    2-10

آگاهي کامل داشته و متعهد به رعایت کلیه مقررات ایمني و حفاظت وزارت کار و اطلاع و  رد  او در اجراي آن دخالت داشته  که به این قرارداد ارتباط د

  آهک  دپو، بارگیري، حمل و تخلیه سنگ، خراجاست مین اجتماعي در موردأ ن کار جمهوري اسلامي ایران و قوانین سازمان ت یانوامور اجتماعي و اجراي ق

هرگاه توسط کارگران و وسائط نقلیه پیمانكار خسارتي    ضمناً  عهده نخواهد داشت.ه  باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتي در مورد حوادث احتمالي ب  مي

 خواهد بود.وارده  اعم از مالي و جاني متوجه کارفرما گردد، پیمانكار در برابر آن مسئول و ملزم به جبران خسارت

 . پیمانكار حق نقل وانتقال، یا واگذاري موضوع قرارداد را به هیچ شخص حقیقي و یا حقوقي بدون موافقت کتبي کارفرما را ندارد  : 3-10

ي و رانندگي، سرعت مجاز، حمل بار با توجه به گنجایش و ظرفیت کامیون و استفاده  یراهنماآیین نامه هاي پیمانكار موظف به رعایت کامل مقررات و :   4-10

 عمل نماید.   فرماپیمانكار موظف است در هر حالت به برنامه تنظیمي تهیه شده از طرف کار چنینهم .باشد  از رانندگان باتجربه و داراي مهارت مي

رانندگان و کارگران   تعمیر و نگهداري ماشین آلات، محل استراحت   و همچنین  ، بارگیري و حملنیاز ماشین آلات استخراج  تأمین سوخت مورد:    10-5

و کارفرما    خوابگاه، لباس کار، لوازم ایمني و بهداشتي و غیره .... به عهده و هزینه پیمانكار مي باشد  ، )صبحانه، ناهار و شام(ي پرسنلغذاتهیه  ،  پیمانكار

 .هیچ مسئولیتي در این خصوص ندارد

پیمانكار موظف به تجهیز کارگاه حداکثر به مدت یک هفته و شروع به انجام و اجراي توسعه، آماده سازي، استخراج و بارگیري   ، : پس از شروع قرارداد  10-6

، کارفرما مخیر است قرارداد را فسخ و کلیه خسارات وارده به ار پس از دو هفته از عقد قراردادمطابق مفاد قرارداد بوده و در صورت عدم توانایي انجام ک

و    نداشتهاز پیمانكار اخذ و پیمانكار موظف به پرداخت خسارات وارده به کارفرما بوده و حق هیچگونه اعتراضي  را  کارفرما در اثر عدم اجراي قرارداد  

 اسناد تضمین قرارداد نیز به نفع کارفرما ضبط خواهد شد. 

تن( سنگ آهک مورد نیاز را مطابق مفاد قرارداد استخراج، بارگیري، حمل و  سیزده هزار  تن)   13،000مقدار حداقل  نماید ماهیانه  پیمانكار تعهد مي  :   10-7

، به میزان سنگ آهک تحویل نمایدتن)سیزده هزار تن(    13،000مقدار  در طول مدت قرارداد به هر علتي نتواند ماهیانه  تیكه  در صورتحویل نماید و  

 گردید و این موضوع کاملاً مورد تأیید و پذیرش پیمانكار مي باشد: از تناژ حمل نشده به شرح مثال زیر جریمه خواهد ( درصد بیست% ) 20

  ده )تن  00010.استخراج، بارگیري و حمل نماید و در صورتیكه فقط مقدار  را  سنگ آهک  تن)سیزده هزار تن(    000،13پیمانكار موظف است ماهیانه    مثال: 

آن با نرخ    تن(  ششصد )تن  600  مقدار  گردد یعنيدرصد آن جریمه مي  بیستتن باقیمانده(    000،3حمل نماید، از مقدار تناژ حمل نشده )  هزار تن(  

گردد و در صورت جبران کسري بار ارسالي در ماههاي  ه از صورت وضعیت پیمانكار کسر ميو حمل آهک محاسبه و بعنوان جریم ، بارگیري  استخراج

 باشد. ، کارفرما مخیر به بخشش جریمه ميبعد

در صورت تكرار کاهش تناژ تحویلي، کارفرما مختار است نسبت و    و پیمانكار حق هیچ اعتراضي را نخواهد داشت  بودهباسكولهاي معدن    ،ر توزینمعیا:  10-8

مطالبات پیمانكار کسر خواهد نمود. میزان خسارات تعیین شده    یا به فسخ قرارداد اقدام و کلیه خسارتهاي ناشي از آن را محاسبه و از اسناد تضمیني  

 باشد. نميباشد و هیچ ادعایي بعد از آن از جانب پیمانكار مسموع توسط کارفرما کاملاً مورد قبول پیمانكار مي 
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خسارتي وارد نگردد و متعهد    سیمان ایلام، ادوات و تجهیزات مجتمع  ه نحوي عمل نماید که به دستگاههادر مواقع انجام عملیات ب  باید: پیمانكار    10-9

هرگونه مي بروز  در صورت  است  بدیهي  باشد،  داشته  کامل  نظارت  آنان  عملكرد  بر  و  تفهیم  خود  کارکنان  به  زمینه  این  در  را  لازم  آموزشهاي   باشد 

تواند خسارت وارده را از محل اسناد تضمیني و یا محل مطالبات پیمانكار کسر نماید و پیمانكار  جبران آن بر عهده پیمانكار بوده و کارفرما مي  ،خسارت

 . خسارت و تعیین میزان آن بر عهده کارفرما مي باشد تشخیص و حق هیچگونه اعتراضي را نخواهد داشت

 باشند. : رانندگان پیمانكار موظف به همكاري با پرسنل انتظامات و نگهبانان مجتمع سیمان ایلام مي 10-10

پشت بند دار استفاده نماید که از ریزش سنگ در مسیر حمل جلوگیري به عمل  جفت محور : پیمانكار موظف است جهت اجراي عملیات از کامیون 11-10

 باشد. ، پیمانكار متعهد به جمع آوري آن با هزینه خود ميست در صورت ریزش سنگ از کامیونهابدیهي ا ،آید

 : مین نمایدأ قرارداد ت ياجرا يبرامالكیت عیني   )پنجاه درصد(درصد 50حداقل با موظف است کلیه امكانات زیر را   پیمانكار:   10-12

 . )در صورتي که استخراج با پیكور باشد(با چكش هیدرولیک سنگین به بالا   330 كوریپ   دستگاه دو /2: حداقل   پیكور : 10-12-1        

 . / یک دستگاه 1: حداقل  بیل بارگیري : 10-12-2        

 . / یک  دستگاه 1: حداقل بلدوزر : 10-12-3        

 . (باشدممنوع مي محور  بكارگیري کامیون تک)محور جفت کامیوندستگاه   شش /6: حداقل  کامیون: 10-12-4        

 . جهت تسطیح روي دپو /یک دستگاه1: لودر: 5-12-10        

 ارگیري اقدام لازم را بعمل آورد. نسبت به شروع استخراج و حمل و ب ...............................................  پیمانكار متعهد است از تاریخ:  10-13 

عوارض و    قوانین مربوط به مالیات و   ،يکارآموز  ، يحفاظت فن  ،ي مین اجتماع أ ت   مقررات حاکم بر این قرارداد )قوانین کار و  از قوانین و   پیمانكار  :  10-14 

 باشد. يقرارداد م يملزم به رعایت آنها در حین اجرا  متعهد و و  غیره (کاملاً آگاه بوده

)صبحانه، ناهار و شام    لوازم ایمني و بهداشتي، لباس کار، ایاب و ذهاب، محل استراحت و خوابگاه، غذا مین کلیه اقلام موضوع پیمان اعم ازأ تهیه و ت : 10-15

قرارداد   ي، کلیه ماشین آلات مورد نیاز اجراي لوازم یدک  حفاظت آنها،   ماشین آلات، کلیه  مین سوخت  أ ت  باشد و همچنینپیمانكار مي  و هزینه  بر عهده   (

بلدوزر،   جمله  و... آبپاش،    لودر،پیكور،  از  و    کامیون  عهده  و بر  بوده  پیمانكار  هزینه   کلاً   هزینه  نوع  استخراجغیر    ياهیچ  بابت  تعیین شده  مبلغ  ،  از 

 شود. يبه پیمانكار پرداخت نمو تحویل آهک حمل ي، بارگیر

حق بیمه متعلقه را طبق   بیمه نماید و  ،به کار گماشته است به استناد قانون  موضوع قرارداد  يرا که جهت اجرا  يپیمانكار موظف است کلیه کارکنان :  10-16

صورت    در غیر این  یک نسخه آن را جهت اطلاع به کارفرما ارائه نماید  هاوضعیت همزمان با ارسال صورت    پرداخت و  يمین اجتماع أ ضوابط مقرر به ت

 باشد. مسئولیت جبران خسارات حاصله به عهده پیمانكار مي

همچنین در زمان توقف ماشین  امتناع نموده و    از آلوده کردن محیط زیست  را رعایت نموده و   ي پیمانكار متعهد است کلیه مسائل زیست محیط:  10-17

 نماید.  يخوددار جداًدر محوطه  از ریزش مواد آلاینده از قبیل )روغن ،گریس و...( ،آلات

 باشد: : مشخصات کیفي مد نظر واحد کنترل کیفي به شرح زیر مي10-18

و در صورت استفاده پیمانكار از عملیات آتشباري، اخذ    : پیمانكار موظف است عملیات مكانیكي در معدن را به روش استخراج با پیكور انجام دهد10-19

اقدام به انجام آتشباري کنترل شده نماید و در صورت وارد از اخذ مجوزهاي لازم  شدن   کلیه مجوزهاي قانوني بر عهده ایشان مي باشد و باید پس 

هاي اهالي منطقه، پیمانكار موظف به پاسخگویي و جبران خسارت به نسبت تعیین میزان خسارت توسط کارشناس رسمي دادگاه مي  خسارت به سازه

 باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتي در این خصوص ندارد. 

 درصد مجاز  آنالیز شیمیایی  ردیف 

1 3T.CO   نود( درصد  90حداقل( 

2 CaO   پنجاه و دو ( درصد  52حداقل( 

4 MgO   یک و نیم( درصد   1/ 5حداکثر( 

5 O2K   هشت دهم( درصد   0/ 8حداکثر( 

6 O2Na   دو دهم( درصد   0/ 2حداکثر( 

7 3SO   یک( درصد  1حداکثر( 



 

5 

 

شده از طرف پیمانكار    تحویلآهک  نظر در    کارخانه تعیین شده و رعایت کیفیت مورد  و کنترل کیفي   معادن توسط واحد معدن  محل برداشت از:  10-20 

ید آنالیز آن توسط  أیو ....  ممنوع مي باشد و در صورت عدم ت   باطلهمواد  ،  ، مواد خارج از محدوده معدنهكي، خاکيو حمل مواد غیر آ  است  الزامي

بار  شود. تحویل گرفته نميواحد کنترل کیفي کارخانه،   از محل  ایلام  یا سنگ روزانه واحد کنترل کیفیت سیمان  استخراجي و  گیري سینه کارهاي 

روي  آ بر  تخلیه شده  نمونه  هک  و  برداري  نمونه  عدم دپو ذخیره  و در صورت  نموده  آنالیز  را  آتأی   ها  بودن خلوص  پایین  و  پیمانكار  ید کیفیت  هک، 

هاي    حمل نماید و صورت وضعیت  بارگیري و  ،استخراجبایستي حمل را متوقف و با نظر واحد معدن و کنترل کیفي از سینه کار خلوص بالا با پیكور  

 ید گردد. تأی کنترل کیفیت کارخانه نیز از نظر کیفي  هاي تولید و علاوه بر واحد معادن توسط واحد  پیمانكار باید ماهیانه

که آنالیز شیمیائي    مطابق برنامه اعلامي واحد معدن و بلوك هاي تعیین شده نسبت به استخراج مواد اولیه اقدام نموده و در صورتي  باید پیمانكار  :  10-21

به سنگ شكن و یا  استخراج و    آهكي  در بلوك دیگري موادو کنترل کیفي    با نظر واحد معدننباشد  واحد کنترل کیفي    ییدأ ت  استخراج شده مورد  مواد

  مانكار یپ   باشد.ميو آنالیز واحد کنترل کیفي    مواد حمل شده نقشه ها و اطلاعات موجود در واحد معدن  حمل نماید، مبناي تعیین بلوك ها وذخیره  دپو  

و کنترل   مصالح قابل قبول کارخانه طبق دستور العمل واحد معدن  .خصوص را از خود سلب نموده است  نیدر ا  يگونه اظهار نظر و دخالتحق هر  صراحتاً

خالص   کیفي آهک  سینه    سنگ  اطراف  از  برداشت  و  پابوده  هاي  زمین  یا  شده  تعیین  و ئکار  بوده  ممنوع  باشند  خاکي  که  دست  گرفته   ین  تحویل 

 باشد. . و درصورت مشاهده برداشت از خاکهاي اطراف معدن، کارفرما مختار به کسر تناژ، جریمه و در صورت تكرار فسخ قرارداد ميشوندنمي

   .شكن داشته باشدسنگ هاياپراتور با مسئولین ورا لازم  سنگ شكن به علائم هشدار دهنده سیستم توجه و هماهنگي پیمانكارموظف است هنگام شارژ: 10-22

  ( عوامل اجرایي خود را فعال و درکاري در صورت نیاز  پیمانكار موظف است در هر شرایطي که کارخانه نیاز داشته باشد )ایام تعطیلات یا شب:  10-23

 . دهد اختیار معدن قرار

 پاکسازي و رگلاژ مسیرهاي تردد برعهده پیمانكار مي باشد.   ،آب پاشي: 10-24

عث کندي یا توقف در  ماشین آلات سالم استفاده نموده و از ماشین آلات مستعمل و فرسوده که با  پیمانكار بایستي جهت انجام کار از دستگاه و  :10-25

 و همچنین کامیون تک خودداري نماید.  گردد انجام کار مي

اطلاعات    پیمانكار متعهد گردیده است که درخصوص هرگونه حادثه ناشي از کار براي وسائط نقلیه حامل مواد یا نیروي انساني بكار گرفته آموزش،:  10-26

با پیمانكار بوده   تقیمها، مسئولیت مسشكلات و حوادث و هرگونه پاسخگویيدر هر حال در قبال کلیه مو  یادآوري و ارائه نماید  و آگاهي لازم را صراحتاً

 . هیچگونه مسئولیتي در خصوص موارد مذکور بر عهده کارفرما نمي باشدو 
خود پیمانكار بوده که موظف است کار تسطیح را مطابق نظرات واحد معادن و طبق استانداردهاي  و با هزینه  عهده    برآهک  سنگ    ذخیره  تسطیح سطح دپو  :  10-27      

 الزامیست.و یک دستگاه لودر جهت تسطیح روي دپو  هک  سنگ آکنترل تخلیه    براينفر کنترلچي در محل دپو    کارگیري یکه  و ب  موجود انجام دهد

را بطور  د  پیمانكار بایستي مفاد قراردا  گونه تعهدي نداشته وده تغییري ایجاد شود کارخانه هیچچنانچه در شرایط و نحوه استخراج پیش بیني ش:  10-28

 کامل انجام دهد. 

 باشد. پیمانكار مي و با هزینه عهده   انجام ترمیم و غلطک کوبي جاده دسترسي معدن بر: 10-29

  ( 40چهل)  در هر بعد بایستي کمتر از  هاي تحویلي یعني سنگ  باشد،سانتیمتر قابل پذیرش مي  ( 40×40×40)  هاي استخراجي حداکثرابعاد سنگ:  10-30

 متر باشند. سانتی

 معرفي نماید. کارگاه   یک نفر کارشناس بعنوان سرپرست باید به منظور انجام بهینه مورد قرارداد و رعایت اصول فني، پیمانكار : 10-31

 عمل آید.  ه  پیمانكار بو با هزینه توسط  باید اي به پیمانكار پرداخت نشده و تمامي اقدامات لازم هیچ هزینه توسعه معدنبابت دسترسي به معادن و : 10-32

. چنانچه مواد را استخراج و حمل نماید  از طرف واحد معدن به هر میزان نیاز روزانه،  يدر فصل بارندگي پیمانكار موظف است مطابق برنامه اعلام :  10-33

و بایستي پیمانكار آن  ، کارخانه مسئولیتي در قبال تحویل آن نخواهد داشت  سینه کار باقي مانده و مرطوب شودل  محمواد استخراجي به هر دلیل در  

 . را پس از خشک شدن در فصول خشک حمل نماید

کرده به نحوي که کف سینه کار استخراج    استخراج سنگ آهک را از سینه کارها بصورت منظم و مطابق نظر واحد معادن    کهپیمانكار موظف است  :  10-34

اي از طرف وجود نیاید. لازم به ذکر است که در این زمینه هیچ عذر و بهانهه  شده کاملاً مسطح و هموار باشد تا مشكلي براي استخراج لایه بعدي ب

و ارتفاع   عرض ، شیب ایجاد پله ایمني،  ها از قبیلپلهاستاندارد ایمني و دسترسي مشخصات ( پذیرفته نیست. رعایت  یمانكار )از قبیل سخت بودن و ... پ 

 . پاکسازي نماید سطح سینه کارها را کاملاً پیمانكار بایستي در پایان کار   باشد.ها از طرف پیمانكار و مطابق نظر واحد معادن الزامي مي پله
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محوطه سنگ شكن یا حاشیه دپوها( به تعداد  )دپوها تخلیه کنند خارج ازغیر از قیف سنگ شكن یا   يمواد را در محل ، چنانچه کامیونهاي حامل بار : 10-35

 . دیشده اقدام نما  هینسبت به انتقال مجدد مواد تخل  بایدایشان کامیونها از صورت وضعیت پیمانكار کسر و 

تبر از سازمان  تي با ارائه گواهي ثبت نام معدر اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورتیكه قرارداد مشمول قانون مذکور باشد. پیمانكار بایس  :10-36

وضعیت    امور مالیاتي بابت مالیات ارزش افزوده به مبلغ هر صورت وضعیت خود به صورت مجزا اضافه نموده و کارفرما کل مبلغ مذکور را در هر صورت

هاي  تپس از دریافت گواهي موقت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، به پیمانكار پرداخت خواهد نمود. لازم به ذکر است کلیه صورت وضعی

 بایست بر اساس فرم نمونه سازمان امور مالیاتي تنظیم و به کارفرما ارائه گردد.ارسالي توسط پیمانكار مي

 . دی نما ت یرعا یي رااجرا يموظف است نقطه نظرات کارفرما در قبال دستور العمل ها مانكاریپ  :10-37

 نماید.  را کاملاً رعایتامور پیمانكاري  و آیین نامه ایمني (HSE)، بهداشت و زیست محیطي پیمانكار باید الزامات ایمني:   10-38

الحساب آن ماهها را از   اعم از اینكه صورت وضعیت و یا علي خود ( ماه حقوق کارکنان تحت پوشش 2: پیمانكار تعهد مي نماید پرداخت حداقل دو ) 10-39

 . پرداخت نماید   را به موقع به کارکنان خود ننموده باشدکارفرما دریافت نموده یا 

از آلوده   بایستسایل زیست محیطي بوده و مي: پیمانكار در محل پارکینگ در نظر گرفته شده و محل استقرار پرسنل خود، موظف به رعایت کلیه م 40-10

 اید. نمودن زمین از مواد روغني و سوختي جداً جلوگیري و کلیه لوازم فرسوده از قبیل لاستیكها و قطعات فرسوده را به خارج از معدن منتقل نم

اقرار مي  41-10 بوده و در این خصوص حق هیچگون: پیمانكار  و    ه اعتراضي نخواهد داشتنماید که به شرایط جوي و محیطي محل اجراي پروژه واقف 

 باشد. ر مسئول نگهداري از جاده معدن مي شرایط معدن و جاده هاي آن به رویت پیمانكار رسیده و پیمانكا

گونه تحصن پرسنل پیمانكار بر  و مسئولیت هرم از طرح دعوي از سوي نیروهاي پیمانكار ع، اکلیه مسائل مربوط به محاکم قضائي : لازم به ذکر است  42-10

 گونه مسئولیتي در این زمینه نخواهد داشت.)شرکت سیمان ایلام( هیچ خود پیمانكار بوده و کارفرما عهده 

باشد. لازم بذکر است مقدار دیگر بر عهده پیمانكار مي  گونه هزینه، کرایه حمل و هرو هزینه آن  خت: پیگیري کلیه کارهاي مربوط به دریافت سو43-10

 گردد.سازمان صمت و شرکت نفت تعیین مي  در کارگاه توسط کارشناسان  لات فعاله پیمانكار بر اساس تعداد ماشین آتخصیص سوخت ب

   :  تعهدات کارفرما   -11ماده  

ود و در  : تعیین محلهاي استخراج جهت برنامه روزانه حمل و بارگیري از سینه کارها به عهده کارفرما بوده و پیمانكار موظف به اجراي آن خواهد ب  1-11

 . نمي شودپرداخت به پیمانكار وجهي بابت آن   هک خارج از برنامه ارائه شده هیچآ سنگ صورت بارگیري و حمل

و هزینه آن بر عهده مین نماید  تأ   غذاخوري کارخانه سیمان ایلام  سالنصبحانه، نهار و شام پرسنل خود را از    : پیمانكار مي تواند با هماهنگي قبلي،  2-11

 گردد. وضعیتهاي پیمانكار کسر مياز صورت  بعلاوه مالیات بر ارزش افزودهمبلغ آن  باشد که پیمانكار مي

ماه    ( 2)  دو   بعد از حداقل   ،  و ثبت اسناد مالي   ید ناظرین و ناظر عالي قراردادأی: پرداخت وجه قرارداد بعد از تهیه صورت وضعیت توسط پیمانكار و ت   3-11

 نخواهد داشت. در اینخصوص را گونه اعتراضيپیمانكار حق هیچباشد و قابل پرداخت مي

 : اجرایي قرارداد    ان تعیین ناظر و راهبر   -12ماده  

ب  بهایلام  مجتمع صنعتي سیمان    یتو مدیر  ان معادن، کنترل کیفيمدیر از طرف کارفرما  ناظر  اجرایي  انراهبرعنوان  ه  نمایندگي  این  انو  قرارداد    مقیم 

و پیمانكار ملزم به رعایت و اجراي آن    کارفرما خواهد بودبه منزله دستور  قرارداد    ان ناظراجرایي و    انراهبرد. دستورات صادره از طرف  نگردمي  تعیین

باشد  پیمانكار    . مي  مسئولیتهاي  و  تعهدات  و  نبوده  پیمانكار  مسئولیت  نافي  ماده،  این  در  کارفرما  از طرف  اجرایي  راهبر  و  ناظر  تعیین  است  بدیهي 

 همچنان محفوظ و به قوت خود باقي خواهد بود.  

 : رعایت قوانین حفاظت از محیط زیست   -13ماده  

و همچنین خط پیمانكار مكلف است کلیه اصول و مقررات مربوط به آثار و جنبه هاي زیست محیطي عملكرد و خدمات خود را در رابطه با انجام این قرارداد 

، ایمني بیشتر( و اهداف و مقاصد زیست محیطي کارفرما را که ذیلاً درج )کیفیت برتر، محیط زیست بهترمشي سیستم مدیریت یكپارچه سیمان ایلام  

 گردیده رعایت نماید : 

 .رعایت اصول ایمني کار منطبق با استانداردهاي مربوطه و  مین سلامت و بهداشت کارکنان: تأ  1-13

 . : کاهش ضایعات و مواد مصرفي و منابع اولیه همچون آب، انرژي ، سوخت ، برق و غیره 2-13
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 کننده مانند آب، خاك و هوا.  : عدم آسیب به محیط زیست و کاهش عوامل آلوده 3-13

شوند، باید    چنانچه پیمانكار و کارکنان وي به واسطه عدم رعایت موارد فوق باعث خسارت و یا تحمیل هزینه به محیط زیست و یا کارکنان خود و کارفرما

 ها نیز برآید.   عملاً به رفع آلودگي و ترمیم پیامد زیست محیطي نامطلوب اقدام و از عهده خسارات و هزینه 

 : عالي کار رعایت مصوبات شوراي    -14ماده  

ر در خصوص پرداخت حداقل حقوق و مزایاي قانوني تعیین شده را در مورد کارکنان خود  عالي کاپیمانكار تعهد مي نماید که مصوبات قانون کار و شوراي  

مستقیم   رعایت نماید. در صورت اثبات خلاف امر فوق ، پیمانكار طبق ضوابط، مشمول جریمه خواهد گردید و هرگونه جرائم و الزامات مالي آن به طور

 متوجه پیمانكار خواهد بود و کارفرما مبرا از مسئولیت مي باشد. 

 اجراي تعهدات :   تضمین   -15ماده  

به عنوان تضمین انجام را  ریال(  پنج میلیارد  ریال )  5،000،000،00به مبلغ  ضمانتنامه بانكي  یک فقره    قرارداد  اء ـه هنگام امضــباشد ب  پیمانكار موظف مي

اعتبار یكساله  تعهدات   تاریخ  از محل تضمین مذکور و سایر  با  نماید.کارفرما در هر زمان و جهت جبران خسارات وارده، حق دارد  به کارفرما تسلیم 

 نماید. مطالبات پیمانكار، نسبت به جبران خسارات و ضرر و زیان خود برداشت و پیمانكار حق هرگونه اعتراض بعدي را از خود ساقط مي 

 و ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعي خواهد بود.  کارفرماتأیید  منوط بهاسترداد تضمین در زمان اتمام قرارداد : (  7) تبصره  

 جریمه تأخیر :   -16ماده  

ر )بجز  :پیمانكار موظف است مطابق با برنامه زمانبندي شده نسبت به اجراي کامل عملیات و تعهدات خود اقدام نماید و در صورت بروز هرگونه تأخی  1-16

کل مبلغ قرارداد را از (  یک درصد)  %1تواند معادل  مي، کارفرما  ه ازاي هر روزقرارداد ب  (10)موارد فورس ماژور( و عدم انجام تعهدات مندرج در ماده  

 هاي دریافتي پیمانكار کسر نماید. و یا صورتحساب محل تضامین

بن  :16-2 و  زمان  هر  در  تواند  مي  کارفرما  قرارداد،  فسخ  یا  و  قرارداد  مفاد  اجراي صحیح  در  پیمانكار  قصور  از  ناشي  هرگونه خسارت  بروز  به  در صورت  ا 

  و دام  تشخیص خود از محل اسناد تضمیني و سپرده حسن انجام کار و سایر مطالبات ، نسبت به جبران خسارات وارده از سوي پیمانكار به نفع خود اق

 مي باشد. كار  نوع و میزان خسارت توسط ناظر و راهبر اجرایي تعیین و کاملاً مورد قبول پیمان

و یا هر زمان به   مدت زمان کل قرارداد باشد(  شصت درصد)  %60با توجه به اهمیت موضوع، چنانچه مجموع زمانهاي تأخیر پیمانكار بیش از    :  ( 8)   تبصره 

فسخ و پس از محاسبه   بطور یكطرفه قرارداد راتواند مي ، کارفرما علت کم شدن موجودي دپو سنگ آهک احتمال توقف خطوط تولید وجود داشته باشد 

خسارت اوراق میزان  و  اسناد  یا  صورتحساب  از  را  مربوطه  جرایم  غیرمستقیم،  و  مستقیم  نمود.    هاي  خواهد  کسر  پیمانكار  میزان تضمیني  محاسبه 

 باشد. خصوص از پیمانكار مسموع نميدعایي در این او هیچ  بودهقبول پیمانكار   کارفرما مورد توسطخسارات 

 : فسخ قرارداد    -17ماده  

از انجام تعهدات مندرج در این قرارداد مي تواند در هر زمان بنا به ت  1-17 از عملكرد پیمانكار و یا عدول وي  شخیص  : کارفرما در صورت عدم رضایت 

تأیی  این موضوع مورد قبول و  را به طور یكجانبه فسخ نموده و  پرداخت هرگونه خسارت قرارداد  اخطار کتبي و بدون  با یک  ایلام  د  شرکت سیمان 

 نماید. پیمانكار مي باشد و پیمانكار حق هرگونه اعتراض و شكایت حقوقي را از خود سلب و ساقط مي

 : در صورت عدم رعایت مقررات و ضوابط جاري کارخانه به خصوص عدم استفاده کارگران پیمانكار از لوازم حفاظت فردي مناسب. 2-17

 : تخلف پیمانكار از هر یک از شروط مندرج در این قرارداد. 3-17

 .   قرارداد ابلاغ از تاریخ از جانب پیمانكار براي شروع کار بیش از یک هفته  کارگاه : تأخیر در تجهیز  4-17

 : رها ساختن محل کار بدون سرپرست از طرف پیمانكار یا تعطیل کار بدون اخذ مجوز کتبي کارفرما .  5-17

 . تمام یا قسمتي از موارد قرارداد در موعد پیش بیني شده يعدم اجرا:  6-17

 . مالي و فني و با سوء نیت پیمانكار باشد صلاحیتبر عدم  دلالتتأخیر در اجراي کار به طوري که :  7-17

 . تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبي از کارفرما : 8-17

 شرکت پیمانكاري منحل شود، کارفرما میتواند قرارداد پیمان را فسخ قرارداد پیمانكاري از طرف کارفرما کند. :  9-17

 اي که موجب توقف یا کندي کار شود.به گونه ي قانوني ورشكسته اعلام شودأپیمانكار براساس ر: 10-17

 . عملیات اجرایي موضوع پیمان باشد  توقف این موضوع باعث لات پیمانكار با حكم مرجع قانوني توقیف شود و آدر صورتیكه ماشین: 11-17
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ته شود و این  پیمانكار براي بدست آوردن قرارداد پیمان به کارفرما رشوه یا هدیه بدهد و یا از موضوع اجرایي قرارداد نفعي براي کارفرما در نظر گرف: 12-17

 .مورد اثبات شود

 . پیمانكار برنامه زماني تفصیلي را در زماني بیشتر از فرصت مشخص شده با تاخیر به کارفرما تحویل دهد: 13-17

 . آغاز کند پیمانكار عملیات اجرایي قرارداد پیمانكاري را با تاخیري معادل بیشتر از یک دهم : 14-17

یا اصلاح    : عدم اجراي هر یک از موارد قرارداد و یا عدم انجام دستورات ناظر و راهبر اجرایي قرارداد دستگاه نظارت به منظور رفع نقایص و تجدید  15-17

ساً معایب  کارهاي انجام شده معیوب در مهلتي که براي پیمانكار تعیین مي گردد. در این صورت براي یكبار کارفرما به هر ترتیبي که مقتضي بداند را

نماید و در صورت تكرار مشمول    از اولین پرداخت به پیمانكار کسر مي(  پانزده درصد)  %15هاي مربوطه را به اضافه    و نواقص کار را رفع و جمع هزینه

 موارد فسخ پیمان واقع مي شود . 

 در صورتي که قرارداد مشمول فسخ گردد کارفرما فسخ قرارداد را طي یک نامه کتبي به طرف قرارداد اعلام خواهد نمود . ( : 9تبصره ) 

هزینه هاي مربوط به فسخ قرارداد که ناشي از قصور و یا عدم اجراي صحیح مفاد قرارداد توسط پیمانكار باشد، توسط کارفرما محاسبه و از ( :  10تبصره ) 

 اسناد تضمیني و یا هرگونه مطالبات پیمانكار کسر خواهد شد و این موضوع کاملاً مورد قبول پیمانكار مي باشد. 

 : اضطراري حوادث غیر مترقبه و    -18ماده  

طرفین قرارداد    حوادث غیر مترقبه به مواردي مانند سیل، زلزله، صاعقه، جنگ و به طور کلي به حوادثي که ایجاد و دفع آن خارج از حیطه، اقتدار و اراده

بایست مراتب به صورت شود و در صورت بروز حوادث غیرمترقبه براي هر یک از طرفین قرارداد که ناگزیر به توقف کار باشند، ميباشد، اطلاق مي  

ر  کتبي و در اسرع وقت به طرف دیگر اعلام گردد. در این صورت طرفین قرارداد، موضوع را بین خود به طریق مقتضي حل و فصل خواهند نمود و د 

به    صورت عدم حصول توافق، چنانچه شرایط فورس ماژور ظرف مدت یكماه برطرف شود با تثبیت همه شرایط، قرارداد ادامه یافته و مدت فورس ماژور

این انجامد، قرارداد خود به خود منفسخ شده و طرفین طبق شرایط  از یكماه به طول  بیش  اضافه خواهد شد و چنانچه فروس ماژور  قرارداد   مدت 

 .قرارداد با یكدیگر تسویه حساب خواهند نمود

 : و تعیین داور حل اختلاف   -19ماده  

اعتبا  در صورت بروز انعقاد،  از  ابطالهرگونه اختلاف ناشي  مرتبط با این    يو اسناد تجارن، دعاوي راجع به اسناد پرداخت  ، بطلار، تفسیر، اجرا، فسخ، نقض، 

از طریق مذاکره و به صورت مسالمت آمیز حل و    قرارداد و یا دعاوي راجع به توابع و لواحق آن، و به طور کلي هر گونه ابهام یا ایراد نسبت به قرارداد، بدواً

 قابل رسیدگي و حل و فصل است.  مراجع قضایي جمهوري اسلامي ایرانموضوع از طریق   ،دو ماهمدت ظرف  فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه

 در دوره حل اختلاف نسبت به انجام کامل تعهدات خود اقدام نماید.   بایدپیمانكار  ،به منظور جلوگیري از بروز وقفه :(  11) تبصره  

     .بود  خواهد به تشخیص و در ید کارفرما قرارداد متون  تفسیر و تغییر :  (12)   تبصره 

 : طرفین  محل اقامت  نشاني و    -20ماده  

آدرس جدید خود را بلافاصله  صورت تغییر آن    متعهد است در  پیمانكارقرارداد تعیین گردیده و    متنهمان است که در  نشاني و محل اقامت طرفین قرارداد  

، دورنویس)فكس( و پست الكترونیكي)ایمیل( وسیله پسته  صورت عدم اطلاع هرگونه نامه یا ابلاغي که به نشاني مزبور ب  اطلاع دهد. در  کارفرماکتباً به  

تسلیم    پیمانكارفوق ارسال و یا به نماینده    پستي یا آدرس الكترونیكي)ایمیل(  فرستاده شود ابلاغ قانوني محسوب خواهد گردید و ابلاغي که به آدرس

به   ابلاغ  مكاتبات    تلقي مي  پیمانكارگردد  بنیز مي  پیمانكارگردد. ضمناً  به  ه  بایستي  اخذ رسید  یا  صورت رسمي و در قبال  دبیرخانه  ایمیل کارفرما و 

 .  تسلیم گردد ایلاممجتمع صنعتي سیمان 

 :   نسخ قرارداد مواد و    -21ماده  

تنظیم و پس از امضاء بین    باشد، کلیه نسخ آن داراي اعتبار یكسان ميکه  ( نسخه  4( تبصره و چهار )12)  دوازده( ماده،  21)  یکبیست و    این قرارداد در

 مبادله گردید. طرفین 
 

    ........................ -پیمانکار                                                 )سهامي عام( لامی ا مانیشرکت س  -  کارفرما

                                                            (و نایب رئیس هیئت مدیره   )مدیر عامل نژاد داود بهمن 

         )رئیس هیئت مدیره(  محسن لک      


